VAKFEDERATIE RIETDEKKERS

Artikel 1 Algemeen

11

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
overeenkomsten van aanneming van werk en overeenkomsten van
opdracht inzake het leveren en verwerken, onderhouden en schoonmaken
van riet of een werk waar riet is toegepast. In deze voorwaarden wordt
de gebruiker aangeduid als “het rietdekkersbedrijf” en de andere
contractspartij “de opdrachtgever”.

Onder de bouwstof riet in de zin van artikel 1.1 wordt ook verstaan het
gebruik van niet-natuurlijk riet, gemaakt van welke grondstof dan ook,
welke in een gelijke of vergelijkbare toepassing wordt gebruikt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1

2.2
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Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn
voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn zal het
rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn de offerte en/of de aanbieding
gestand te doen.

De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de
overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.

2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief de omzetbelasting.
Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren
tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een
kennelijke druk- of schrijffout.

De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een
x-aantal m2 ‘s. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever
verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is.

Zowel het rietdekkersbedrijf als de opdrachtgever hebben het recht in geval
van een dispuut over het aantal m2’s als genoemd in artikel 2.4 een derde
de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie
Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden gehanteerd.

Artikel 3 Overeenkomsten

31
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3.3
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Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen
daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan
de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen veertien
dagen na het sluiten van de overeenkomst zich heeft beroepen op het
ontbindingsrecht van artikel 6:3200 BW.

Een overeenkomst die op locatie, veelal bij de opdrachtgever, tot stand
komt, is aan te merken als een overeenkomst buiten de verkoopruimte.
Derhalve dient opdrachtgever in alle gevallen hij wenst dat het
rietdekkersbedrijf aanvangt binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst, schriftelijk aan het rietdekkersbedrijf te bevestigen dat hij
afstand doet van zijn ontbindingsrecht en instemt met het aanvangen van
de werkzaamheden.

Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de
opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van

de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van

het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid

is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het
rietdekkersbedrijf het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te
verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

In afwijking op bovenstaande bepalingen, komt een overeenkomst,
wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, met een opdrachtgever
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf eerst tot stand indien deze
schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd
en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk heeft
geprotesteerd.

Artikel 4 Prijswijzigingen

41
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In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake

is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen,
premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is het
rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming
van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen
indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is
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van buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is het
rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook

al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval
sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar met meer dan
10% stijgt.

Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik
wordt gemaakt en het rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs wenst

te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is
de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd
te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke
bepalingen, terwijl het rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval gehouden is
tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
Wanneer het rietdekkersbedrijf van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven
bevoegdheid gebruikmaakt, is een opdrachtgever die niet handelt in
uitoefening van beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst op te zeggen,
indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst
bedongen prijs met ten minste 15% wordt verhoogd.

Artikel 5 Omvang werk

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden
zoals in de opdracht-bevestiging dan wel de daarin genoemde offerte staan
beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd
overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de
kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in
beginsel als uitgangspunt worden genomen. In artikel 11 zal nader op deze
eisen en richtlijnen worden ingegaan.

Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid
verwerkte materialen is de administratie van het rietdekkersbedrijf
bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te
leveren.

Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming
jegens de opdrachtgever, is het rietdekkersbedrijf te allen tijde bevoegd

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door haar
ingeschakelde derden. In alle gevallen blijft het rietdekkersbedrijf het
eerste aanspreekpunt van opdrachtgever.

Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct
blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte
m2’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de
hoeveelheid m2 s die tot uitgangspunt zijn genomen, het rietdekkersbedrijf
de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.

Niet tot de omvang van het werk behoort, en dus niet voor de
verantwoordelijkheid van het rietdekkersbedrijf komt, het verzorgen van
constructieberekeningen, het inschakelen van een kwaliteitsborger, het
aanvragen en/of controleren van, zowel privaat- als publiekrechtelijke,
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen.

Het artikel 7:757a BW is niet van toepassing. De door het
rietdekkersbedrijf te verstrekken informatie is opgenomen in de

offerte en onderhoudsadviezen staan vermeld op de website van de
Vakfederatierietdekkers (www.riet.com).

Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk

6.1

6.2

In beginsel zal meerwerk schriftelijk worden opgedragen dan wel door het
rietdekkersbedrijf worden bevestigd, tenzij de opdrachtgever de noodzaak
van een prijsverhoging te gevolge van de gewenste toevoeging of wijziging
uit zichzelf had moeten begrijpen. Het gemis van de schriftelijke opdracht/
bevestiging laat de aanspraken van het rietdekkersbedrijf op vergoeding
van meerwerk onverlet.

Het rietdekkersbedrijf heeft het recht kosten welke door de hierna te
noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen: a)
wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis
van verkeersopvattingen voor het rietdekkersbedrijf worden verzwaard,
daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder
onderbreking kan geschieden; b) wanneer overheidsvoorschriften welke
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf
niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor
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een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt; c) ingeval
van onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of
gegevens door of namens de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf
verstrekt.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever
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De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste
moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk,
noodzakelijke gegevens en informatie aan het rietdekkersbedrijf te
verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe
beperkt: het bestek inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde
en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de vergunningen,
ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk
vereist zijn en waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de
betrouwbaarheid van de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens
en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken,
orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het
woord. 7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het
rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of
diens activiteiten kunnen doorkruisen.

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met
het rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan
de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten
uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de
onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com). Bij
wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, dient de
opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke gevolgen
van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.

De opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is
verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak
waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op
zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden
van het rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. De
opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch
niet verwerkte riet dient zorg te dragen.

De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het
rietdekkersbedrijf als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor
zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is.
Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede
het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

Artikel 8 Opleveringstermijn

8.1

De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan
slechts bij benadering door het rietdekkersbedrijf worden vastgesteld.
Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de
door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer
aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.

Artikel 9 Oplevering

9.1

9.2
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9.4

Indien het rietdekkersbedrijf het werk gereed c.q. voltooid acht, wordt dit
aan de opdrachtgever gemeld. Toezending van de laatste termijnnota wordt
ook als een gereedmelding beschouwd.

Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen
voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft
voldaan, heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al
dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.

Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd
indien en voor zover het door de opdrachtgever in gebruik is genomen in
de wijdste zin van het woord, bijvoorbeeld door dit te behandelen met
een brandvertragend middel of door onderhoud aan het dak te (laten)
verrichten. In het geval van een nieuwbouwwoning zal het in gebruik
nemen van de woning gelden als goedkeuring en oplevering.

Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft
genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve
te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereedmelding door
het rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij
het rietdekkersbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de
opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering
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wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vif jaren na
de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld
in artikel 10.1, heeft de opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat
het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is
aanwezig indien de opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit
volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens
verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft
veronachtzaamd.

De verplichting tot het vergoeden van schade op grond van

welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen het
rietdekkersbedrijf uit hoofde van een door of ten behoeve van hem
gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is
echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze
verzekering wordt uitbetaald.

Als het rietdekkersbedrijf om welke reden dan ook geen beroept toekomt
op artikel 10.3, is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld, de
verplichting tot het vergoeden van de schade beperkt tot maximaal 25%
van de aanneemsom (exclusief btw).

Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade zoals bijvoorbeeld
stagnatieschade, bedrijfsschade, transportkosten etc en schade
veroorzaakt door in opdracht van opdrachtgever handelende hulppersonen.
De bepalingen 10.3, 10.4 en 10.5 zijn enkel van toepassing indien
opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 11 Garantie
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Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in
op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. Tenzij
anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn tien jaar en wordt
deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever
geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar
rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de
opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven
aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen een
handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en
uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden
per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk te herstellen.

De aard van de werkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf
geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q.
door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de opdrachtgever
zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer
van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen,
terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken
kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in
grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen.
Dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden vallen om de
bovengenoemde redenen niet onder de garantie.

De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de
kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw
aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het
betreffende gebrek.

Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg
van het niet (tijdig) verrichten van preventief en curatief onderhoud,
reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische
behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van
het rietpakket.

In verband met de garantie en veiligheid heeft de Vakfederatie Rietdekkers
criteria opgesteld voor constructies waarin zonnepanelen zijn toegepast.
Het heeft de aanbeveling van de Vakfederatie Rietdekkers om de meest
recent gepubliceerde detaillering toe te passen.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1

Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een
door deze aan te wijzen bankrekening wegens uitgevoerde werkzaamheden,
zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien dagen na
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen

worden gezonden ter keuze van het rietdekkersbedrijf, gebaseerd

op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de
werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt dan wel bedoeld
als voorschot op de eindnota. Het rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders
overeengekomen, het navolgende termijnschema aan:
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12.3

12.4.

» 50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop
bouwstoffen, planning en projectorganisatie;

= 40% bij halverwege gereed;

» 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting

voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat

hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan

wordt de opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de wettelijke rente

verschuldigd.

Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is de

hij aan het rietdekkersbedrijf alle buitengerechtelijke kosten van artikel

6:95 lid 2 sub ¢ BW verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst
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Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is de
opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.
13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering
wordt overgegaan wordt de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf een
vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 lid
2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering is
de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs,
de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is de opdrachtgever
een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen,
verschuldigd. In alle gevallen heeft het rietdekkersbedrijf het recht de
daadwerkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen,
indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht
heeft.

Het rietdekkersbedrijf heeft de bevoegdheid de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling op te zeggen, indien de opdrachtgever in staat
van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend,
onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het
bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 14 Overmacht

141

142

In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat

de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het rietdekkersbedrijf
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de
overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te
ontbinden dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met de
opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op
de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere situatie waarin

het rietdekkersbedrijf dan wel door haar ingeschakelde al dan

niet voorgeschreven (onder)aannemers/zzp’ers/toeleveranciers de
verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg
van omstandigheden gelegen buiten de schuld van het rietdekkersbedrijf
dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden
evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het
rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden
toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als
overmacht: natuurrampen, waaronder — doch niet beperkt tot — storm
en extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; blokkade
of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur,
staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van
door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse,
buitenlandse of supranationale overheden, waaronder — doch niet beperkt
tot — maatregelen genomen door het bevoegde gezag; oorlog.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1

In het geval de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf zal hij het rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van
werknemers van de opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden
voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen
door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen,
boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

VAKFEDERATIE RIETDEKKERS
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Artikel 16 Nederlands recht

16.1

16.2

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
behoudens in gevallen waarin de niet-Nederlandse opdrachtgever die niet
handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een verdergaande bescherming
mocht genieten onder het recht van zijn of haar land, in welk geval ten
aanzien van uitsluitend deze bepalingen een uitzondering zal worden
gemaakt.

In het geval een opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf,
geldt dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd is
om van geschillen uit hoofde van de overeenkomst kennis te nemen.
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